

ANNEXE B

Estimation du projet de développement domiciliaire à l'Est de la rue Beaupré

Coûts directs :

Prolongement des services municipaux selon la soumission reçue des Excavations Léon Chouinard inc. daté du 1 avril 2021	1 029 058.71 \$
Imprévu de construction 5 % :	51 452.94 \$
Travaux préparatoire en régie : Aménagement d'une conduite pluviale :	48 000.00 \$
Taxes nettes (4.9875 %) :	56 284.52 \$
	<u>1 184 796.16 \$</u>

Frais incidents :

Honoraires professionnels pour plans et devis et surveillance :	150 000.00 \$
Honoraires pour contrôle qualitatifs des matériaux :	25 000.00 \$
Imprévus 5 % :	8 750.00 \$
Taxes nettes (4.9875 %) :	9 164.53 \$
Frais de financement temporaire :	25 000.00 \$
	<u>217 914.53 \$</u>
	<u>1 402 710.70 \$</u>
Arrondissement :	<u>1 403 000.00 \$</u>

Par :



Date :

30-avr-21

Steve Corneau, CPA, CGA, OMA
Directeur des finances et trésorier